ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОНИЖЕНИЕ N:272713-2

г. Алматы

Дата: 27.09.2016

1. Интергаз Центральная Азия в лице "Управление магистральных газопроводов "Алматы"

(наименование заказчика)

Объявляет об отмене электронных закупок способом запрос ценовых предложений на понижение, в связи с обнаружением нарушений, влияющих на итоги закупок

Материалы 20 лотов

(наименование закупки)

2. Перечень лотов

№ лота	Наименование	Краткая характеристика	Планируемая сумма	Место поставки товара, выполнения, оказания услуг	Требуемый срок поставки	Приоритет закупки
1	Лампа люминесцентная	тип цоколя E-27, мощность 30 Вт	80 000,00	Алматинская область, Карасайские район, г.Каскелен, ул.Б.Момышулы №14 Алматинское ЛПУ УМГ «Алматы»	В течение 70 дней со дня подписания Договора	
2	Папка	регистратор, пластиковая, формат А4, 50 мм	21 000,00	Алматинская область, Карасайские район, г.Каскелен, ул. Б.Момышулы №14 Алматинское ЛПУ УМГ «Алматы»	С даты подписания договора, в течении 60 дней	Товаропроизводители Холдинга
3	Папка	регистратор, пластиковая, формат А4, 70 мм	146 916,00	Алматинская область, Карасайские район, г.Каскелен, ул. Б.Момышулы №14 Алматинское ЛПУ УМГ «Алматы»	С даты подписания договора, в течении 60 дней	Товаропроизводители Холдинга
4	Стикер	для наклеивания на бумагу (постики-флажки), самоклеющийся	56 286,00	Алматинская область, Карасайские район, г.Каскелен, ул. Б.Момышулы №14 Алматинское ЛПУ УМГ «Алматы»	С даты подписания договора, в течении 60 дней	Товаропроизводители Холдинга
5	Веник	из материалов растительного происхождения	17 120,00	Алматинская область, Карасайские район, г.Каскелен, ул. Б.Момышулы №14 Алматинское ЛПУ УМГ «Алматы»	С даты подписания договора, в течении 90 дней	Товаропроизводители Холдинга
6	Бумага	туалетная, многослойная	25 017,67	Алматинская область, Карасайские район, г.Каскелен, ул. Б.Момышулы №14 Алматинское ЛПУ УМГ «Алматы»	С даты подписания договора, в течении 90 дней	Товаропроизводители Холдинга
7	Кран	шаровой, стальной, под приварку, давление условное 1,6 Мпа, проход условный 15 мм	1 860 000,00	"Алматинская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен, ул. Бауыржана Момышулы, №	В течении 70 календарных	Товаропроизводители

				14 ""Алматинское ЛПУМГ"" УМГ ""Южный""	дней со дня подписания договора	Холдинга
8	Клапан предохранительный	стальной, тип соединения фланцевое, пружинный	1 638 000,00	"Алматинская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен, ул. Бауыржана Момышулы, № 14 ""Алматинское ЛПУМГ"" УМГ ""Южный""	В течении 70 календарных дней со дня подписания договора	Товаропроизводители Холдинга
9	Клапан предохранительный	стальной, тип соединения фланцевое, пружинный	360 000,00	"Алматинская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен, ул. Бауыржана Момышулы, № 14 ""Алматинское ЛПУМГ"" УМГ ""Южный""	В течении 70 календарных дней со дня подписания договора	Товаропроизводители Холдинга
10	Вентиль	стальной, игольчатый, условный диаметр 15 мм, условное давление 16 МПа	25 000,00	"Алматинская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен, ул. Бауыржана Момышулы, № 14 ""Алматинское ЛПУМГ"" УМГ ""Южный""	В течении 70 календарных дней со дня подписания договора	Товаропроизводители Холдинга
11	Электрод	марка ОК, диаметр 3 мм, ГОСТ 9466-75	6 000,00	"Алматинская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен, ул. Бауыржана Момышулы, № 14 ""Алматинское ЛПУМГ"" УМГ ""Южный""	В течении 60 календарных дней со дня подписания договора	Товаропроизводители Холдинга
12	Электрод	марка ОК, диаметр 2,5 мм, ГОСТ 9466-75	7 800,00	"Алматинская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен, ул. Бауыржана Момышулы, № 14 ""Алматинское ЛПУМГ"" УМГ ""Южный""	В течении 60 календарных дней со дня подписания договора	Товаропроизводители Холдинга
13	Масло	гидравлическое, марка МГЕ-10А, ГОСТ 17479.3-85	177 495,36	"Алматинская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен, ул. Бауыржана Момышулы, № 14 ""Алматинское ЛПУМГ"" УМГ ""Южный""	В течении 60 календарных дней со дня подписания договора	Товаропроизводители Холдинга
14	Эмаль	НЦ-132, ГОСТ 6631-74	104 784,03	"Алматинская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен, ул. Бауыржана Момышулы, № 14 ""Алматинское ЛПУМГ"" УМГ ""Южный""	В течении 60 календарных дней со дня подписания договора	Товаропроизводители Холдинга
15	Эмаль	НЦ-132, ГОСТ 6631-74	105 544,80	"Алматинская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен, ул. Бауыржана Момышулы, № 14 ""Алматинское ЛПУМГ"" УМГ ""Южный""	В течении 60 календарных дней со дня подписания договора	Товаропроизводители Холдинга
16	Эмаль	НЦ-132, ГОСТ 6631-74	52 098,30	"Алматинская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен, ул. Бауыржана Момышулы, № 14 ""Алматинское ЛПУМГ"" УМГ ""Южный""	В течении 60 календарных дней со дня подписания договора	Товаропроизводители Холдинга

17	Краска	марка МА-015, ГОСТ 10503-71	10 700,00	"Алматинская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен, ул. Бауыржана Момышулы, № 14 ""Алматинское ЛПУМГ"" УМГ ""Южный""	В течении 60 календарных дней со дня подписания договора	Товаропроизводители Холдинга
18	Эмаль	НЦ-132, ГОСТ 6631-74	59 750,00	"Алматинская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен, ул. Бауыржана Момышулы, № 14 ""Алматинское ЛПУМГ"" УМГ ""Южный""	В течении 60 календарных дней со дня подписания договора	Товаропроизводители Холдинга
19	Эмаль	НЦ-132, ГОСТ 6631-74	267 261,39	"Алматинская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен, ул. Бауыржана Момышулы, № 14 ""Алматинское ЛПУМГ"" УМГ ""Южный""	В течении 60 календарных дней со дня подписания договора	Товаропроизводители Холдинга
20	Жидкость	трансмиссионная, смазочная, гидравлическая	3 225 000,00	"Алматинская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен, ул. Бауыржана Момышулы, № 14 ""Алматинское ЛПУМГ"" УМГ ""Южный""	В течение 60 дней со дня подписания Договора	

3. Обоснование отмены закупки:

В соответствии с п. 117 Правил, в связи с обнаружением нарушений, влияющих на итоги закупки.

Член группы согласования

Начальник Отдела Закупок И
Мониторинга Договоров

Кенесбаева.Г.

Член группы согласования

Начальник Юридического Отдела

Мустафанов.Д.

Утверждающий

Первый Заместитель Директора

Толстобров.А.

Член группы согласования

Начальник Производственно-
Технической Службы

Мырзаханов.М.

Организатор

Ведущий Специалист Отдела
Закупок И Мониторинга
Договоров

Бакитай.А.

Член группы согласования

Главный Инженер

Бегешев.А.

Член группы согласования

Начальник Отдела Систем
Менеджмента И
Административной Работы

Бозжанова.А.